

SMLOUVA O DÍLO

o provedení projektových prací
pro akci

„Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Zádveřice - Raková“,

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Zádveřice - Raková
Se sídlem: Zádveřice 460, 763 12 Vizovice
IČ : 00284718
Zastoupený: Ing. Lubomírem Kokešem, starostou obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Lubomír Kokeš, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 6124 - 661/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MAVA spol. s r.o.,
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 10259
Se sídlem: Sovova 1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 48397555
DIČ: CZ48397555
Zastoupený: Ing. Lenkou Bestovou, jednatelkou
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Jiří Válek
telefon: 603 421 963
e-mail: valek.st@mava-t.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.:260031890/0300

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo :**

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele z č. ANPrJ18003 ze dne 16. 2. 2018.
2. Prohlídka sávající kuchyně zhotovitelem

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve vypracování projektu kuchyně, vč. veškerého zázemí v podrobnosti pro stavební povolení (DSP) a následně v podrobnosti pro provádění stavby (DPS), tedy jednostupňová projektová dokumentace (DSJ) akce.

„Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Zádveřice - Raková“ část technologie gastro, (dále jen „dílo“ nebo „objekt“ nebo „stavba“)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost (IČ), směřující pro zajištění stavebního povolení (SP) na realizaci navržené stavby a pro Lapol (stavební povolení k vodním dílům) a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ“).

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP a DPS a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení a za výkon činností ZŘ dle čl. V odst. 1. této smlouvy.
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy je pozemek p.č. 89,v k.ú. Zádveřice, který je ve vlastnictví obce Zádveřice-Raková.
4. DSP a DPS bude řešit rekonstrukci kuchyně MŠ Zádveřice-Raková. Objekt bude zrekonstruován a bude v něm instalována technologie nové kuchyně s nezbytným zázemím pro přípravu jednotlivých pokrmů:
 - 56 porcí dopoledních svačín, obědů a odpoledních svačín pro děti MŠ
 - 8 porcí obědů pro zaměstnance MŠ
 - 70 porcí obědů pro děti ZŠ
 - 10 porcí obědů pro zaměstnance ZŠ
 - Obědy pro strážníky ZŠ se budou převážet v termoportech.
5. Stávající kuchyně v objektu mateřské školy bude stavebně upravena (bourání nenosných stěn, zdění nových příček) dle nového technologického návrhu kuchyně včetně veškerého potřebného zázemí kuchyně.

V průběhu zpracování DSP a DPS bude možné navrhopvat změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech.

Rozpracovanou DSP a DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele.

Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ zařízení. V rámci zpracování DSP a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady (KHS, HZS, Odbor ŽP), provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.

6. Provede se nové napojení na plynový rozvod, nové napojení na technickou infrastrukturu školy (ÚT, voda, elektro), kompletní nové vnitřní rozvody včetně vzduchotechniky a Lapolu. Obklady budou nové a keramická dlažba bude mít odpovídající stupeň protiskluzovosti dle ČSN 744507.
7. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování DSP a DPS

a) Mapový podklad, provedení stavebně technického průzkumu a doměření stávajícího stavu objektu pro vypracování projektové dokumentace

Mapový podklad (zejména polohopis, výškopis, inženýrské sítě), stavebně technický průzkum, doměření stávajícího stavu objektu musí být zpracováno v digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

Mapový podklad, stavebně technický průzkum a doměření stávajícího stavu objektu bude objednateli předáno v 1 vyhotovení v listinné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě (na CD), po jeho zpracování.

b) Zpracování DSP pro vydání SP

Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání SP musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 12 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném SP stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace DSP zpracovat.

Součástí DSP bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s objektem stavby.

V rámci DSP budou zpracovány a zajištěny veškeré potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy nutná pro zpracování projektové dokumentace atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

DSP včetně požadovaných dokladů, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být předány objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné formě (další vyhotovení pro vydání SP si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a v 1 vyhotovení v digitální formě na CD – formát výkresů: *.dwg a zároveň v *.pdf, texty v *.doc, příp. v *.xls.

První listinné vyhotovení DSP bude předáno objednateli v dohodnutém termínu předání DSP. Další 1 listinné vyhotovení DSP ověřené stavebním úřadem a digitální vyhotovení budou objednateli předána po vydání pravomocného SP. Listinná vyhotovení ověřená stavebním úřadem a druhé digitální vyhotovení budou objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci SP a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i první listinné vyhotovení DSP.

DSP ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část.

Součástí DSP musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná listinná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,

c) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném SP stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DPS, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace zpracovat.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

DPS bude objednateli předána celkem v 5 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinné vyhotovení DPS č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Další listinné vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. **Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě na CD.**

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Souписы prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Souписы prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFR-D-22 k § 26-33 tohoto zákona.

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby).

Všechna vyhotovení DPS (listinné i digitální vyhotovení na CD) budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP a ZOV.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti:

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení (KHS, HZS,) a zajištění jejich písemných stanovisek,
- vypracování a podání žádosti pro vydání stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb),
- zajištění a předložení pravomocného stavebního povolení (nebo jiného dokladu) na realizaci navržené stavby a pro LAPOL;
- předání příslušného společného pravomocného stavebního povolení (nebo jiného dokladu) na provádění stavby a předání 1 listinného vyhotovení projektové dokumentace ověřené příslušným správním úřadem, a to včetně kompletní dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli ve stanoveném termínu pro vykonání inženýrské činnosti.

C. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;
- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail);
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) Předání DSP vč. stavebního průzkumu a technologie gastroprovozu

nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy

b) Zajištění pravomocného SP **nejpozději do dvou měsíců od odevzdání PD DSP**

Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení

nejpozději do 28. 2. 2019

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DSP a DPS objednateli v sídle objednatele, tj. Obec Zádveřice-Raková, Zádveřice 460, 763 12 Vizovice.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DSP a DPS písemně potvrdí v předávacím protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání. Teprve po schválení objednatel, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Dodržení smluvních termínů je podmíněno řádným a včasným spolupůsobením objednatele dojednaným ve smlouvě. Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatel.

6. Pokud dojde ke zdržení způsobeného vadou podkladů, které zajišťoval objednatel a zhotovitel na tyto vady při převzetí podkladů upozornil, nenese odpovědnost za toto zdržení zhotovitel a objednateli nenáleží smluvní pokuta stanovená touto smlouvou.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 2. 2018 a činí:

Cena za DSP a DPS je 155 100,- Kč bez DPH

DPH 21% 32 571,- Kč

Cena za DSP a DPS je 187 671,- Kč s DPH

Cena za IČ	14 000,- Kč bez DPH
DPH 21%	2 940,- Kč
Cena za IČ	16 940,- Kč s DPH

Autorský dozor 700,- Kč bez DPH / hod + cestovní náklady viz. níže, pokud bude od autora projektu požadován a bude účtován dle skutečně stráveného času.

Cestovní náklady 7,- Kč / ujetý km + čas strávený na cestě v sazbě 350,- Kč za 1 osobu / hod bez DPH.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě konečné faktury, zálohy se neposkytují
2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

VIII. ZÁRUKA

1. Záruka na DSP a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DSP, resp. DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad

a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

- 1) V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c), d) nebo e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 5. písm. C. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **300,- Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 4) V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v této smlouvě, nicméně vyplývající z této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši **200,- Kč** za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
- 5) V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.
- 6) Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

4. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě v registru smluv.

9. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková

Datum jednání 31.1.2018

Číslo usnesení 415/Z35/18.


V Zádveřicích - Raková dne: 24.9.2018
objednatel:

V Ostravě dne: 4. 10. 2018
zhotovitel:


OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ
ZÁDVEŘICE 460
763 12

Obec Zádveřice - Raková
Ing. Lubomír Kokeš
starosta obce


společnost s ručením omezeným
Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČ: 48397555 DIČ: CZ48397555


MAVA spol. s r.o.
Ing. Lenka Bestová
jednatelka